



SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.
Mokrán záhon 4
821 04 Bratislava
IČO: 00896225 DIČ: 2020294144

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

Evidenčné číslo Zmluvy o dielo Zhotoviteľa : Z25-014-0044

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Strečno
So sídlom:	Sokolská č. 487, 013 24 Strečno
IČO:	00321648
DIČ:	2020677615
Konajúca prostredníctvom:	Bc. Dušan Štadáni
Právna forma:	Obec

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
So sídlom:	Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO:	00 896 225
DIČ:	2020294144
IČ DPH:	SK2020294144
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Radim Čáp, Ph.D. – konateľ, JUDr. Lukáš Galeštok-konateľ
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:	OR Mestského súdu Bratislava III. , odd. Sro, vložka č. 307/B
Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Radoslav Valuch – stavbyvedúci
Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Juraj Serva – riaditeľ oblasti Sever, Ing. Ján Kardoš, PhD.
Bankové spojenie:	Oberbank AG pobočka Bratislava
Číslo účtu IBAN:	SK76 8370 0000 0023 0103 0827
SWIFT:	OBKLSKBA
Telefón:	041/516 64 97

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

Vyššie uvedené subjekty označované aj ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne potom ako „**Zmluvné strany**“, uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca, roka nasledovnú Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“)

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Na základe tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „**Oprava miestnej komunikácie ul. Školská**“
2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Cenu diela vo výške, spôsobom a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo aj pred termínom uvedeným v Zmluve v prípade, ak ho Zhotoviteľ vyzve na prevzatie Diela.

Článok II. Doba a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v termínoch uvedených nižšie:
 - a) odovzdanie a prevzatie staveniska: **do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie,**
 - b) dokončenie Diela a odovzdanie Diela Objednávateľovi: najneskôr **do 60 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.**
2. Miestom plnenia záväzku Zhotoviteľa vykonať Dielo je : **Obec Strečno – ul. Školská**

Článok III. Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela je stanovená na základe Cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 26.8.2024, ktorá je v súlade s neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy - Prílohou č. 1 a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

145 991,20 EUR bez DPH

(ďalej len „Cena diela“).

K Cene diela Zhotoviteľ účtuje daň z pridanej hodnoty podľa právnych predpisov platných a účinných v dobe uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

2. Zhotoviteľ vystaví do 15 kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto Zmluvy konečnú faktúru s dňom dodania plnenia v zmysle dátumu prevzatia Diela Objednávateľom podľa Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela, ku ktorej priloží kópiu Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto Zmluvy.
3. Konečná faktúra je splatná v lehote do **30 kalendárnych dní** odo dňa doručenia vystavenej faktúry Objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.

Článok IV. Podmienky zhotovenia Diela, zmeny Diela a vlastnícke právo

1. V prípade ak dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prác Objednávateľom z dôvodov, za ktoré nezodpovedá Zhotoviteľ, je Zhotoviteľ oprávnený zastaviť práce a požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli z dôvodu nemožnosti pokračovať vo vykonávaní prác na Diela. V prípade ak takého prerušenie alebo zastavenie prác presiahne viac ako 30 dní, sú obe zmluvné strany oprávnené odstúpiť od Zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom zabezpečiť pre Zhotoviteľa bezplatný a ničím nerušený prístup na Stavenisko.
3. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom zabezpečiť pre Zhotoviteľa potrebnú súčinnosť pre splnenie záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Do stavebného denníka bude zapisovať všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonania Diela. Stavebný denník bude predkladať k dennému podpisu zástupcom Objednávateľa na Stavbe. V prípade ak sa Objednávateľ nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku do 3 (troch) pracovných dní, považuje sa táto nečinnosť za udelenie súhlasu zo strany Objednávateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny Diela, vrátane rozšírenia či zníženia rozsahu predmetu plnenia (predmetu Zmluvy), ako i v prípade zmien Diela počas jeho realizácie z podnetu Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, si Zmluvné strany dohodnú najskôr písomné podmienky tejto zmeny Diela, hlavne

rozsah, vplyv na Cenu diela alebo Časový harmonogram, a až po dosiahnutí písomnej dohody o zmene pristúpi Zhotoviteľ k jej realizácii v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Písomná dohoda o podmienkach tejto zmeny bude spísaná prostredníctvom zmenového listu, ktorý sa následne stane podkladom pre spísanie dodatku k Zmluve. V prípade, ak sa niektorý zo zmenových listov nestane súčasťou dodatku k Zmluve, bude tento zmenový list predstavovať samostatný dodatok k Zmluve.

6. Objednávateľ bol oboznámený s tým, že zmenové listy je za Zhotoviteľa oprávnený podpisovať **Ing. Juraj Serva – riaditeľ oblasti Sever a Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie.** Zhotoviteľ bol oboznámený s tým, že zmenové listy je za Objednávateľa oprávnený podpisovať **štatutárny zástupca Obce Strečno alebo ním poverená osoba.** Oznámenie o zmene tejto osoby sú si povinné Zmluvné strany oznámiť vo forme písomného oznámenia zaslaného doporučené na adresu druhej Zmluvnej strany. Zmena osôb oznámená v zmysle predchádzajúcej vety nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni doručenia tohto oznámenia.
7. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť zhotovovanie Diela v prípade Vyššej moci a to na dobu nevyhnutnú, rovnako v prípade ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením Ceny diela o viac ako 15 dní po doručení výzvy Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny diela, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní a to do doby zaplatenia Ceny diela, s ktorou bol Objednávateľ v omeškaní pre ktorej neuhradenie došlo k prerušeniu zhotovovania Diela a rovnako v prípade prekážok na strane Objednávateľa spôsobujúcich nemožnosť alebo obmedzenie zhotovenia Diela podstatným spôsobom majúce vplyv na termín zhotovenia Diela, najmä neodôvodnené neposkytnutie súčinnosti pri odsúhlasovaní súpisu prác, pri omeškaní s plnením ďalších povinností Objednávateľa alebo pri omeškaní s neodôvodneným poskytnutím iných súčinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy,
8. Užívanie Diela pred odovzdaním a prevzatím Diela vyžaduje písomný súhlas Zhotoviteľa. Iní účastníci výstavby môžu uskutočňovať plnenie na Diele len ak s tým Zhotoviteľ písomne súhlasí. Objednávateľ pritom vyzrozumie Zhotoviteľa aspoň záznamom v stavebnom denníku o začiatku predpokladanej doby uskutočňovania týchto plnení a nesie nebezpečenstvo škody na Diele a zodpovedá Zhotoviteľovi za škodu spôsobenú uskutočňovaním týchto plnení na Diele.
9. Za okolností, v ktorých dôsledku nie je možné vykonať Dielo alebo jeho časť v dohodnutej lehote, sa považujú najmä pokles vonkajšej teploty pod hranicu, pod ktorou technické normy alebo technologické postupy neumožňujú uskutočňovanie príslušných prác, alebo vznik klimatických javov, ktoré znemožnia uskutočňovanie Diela podľa stanovených technologických postupov (prudké dažde, víchrice, pokles priemernej dennej vonkajšej teploty pod 5 ° C. Pod priemernou dennou teplotou sa rozumie priemer teplôt nameraných o 7.00 hod a 9.00 hod na stanici SHMÚ nachádzajúcej sa najbližšie k Stavenisku.
10. Lehota na vykonanie Diela alebo jeho časti sa predlžuje o dobu, počas ktorej trvali okolnosti, v ktorých dôsledku nie je možné Dielo alebo je časť vykonať v dohodnutej lehote. Ak by však v dôsledku predĺženia lehoty na vykonanie Diela alebo jeho časti pripadlo uskutočňovanie niektorých plnení na vhodnejšie alebo menej vhodné obdobie, pri predĺžení lehoty na vykonanie diela alebo jeho časti sa k tomu prihliadne. Zhotoviteľ sa vždy zaväzuje vykonať Dielo v čo najkratšej dobe.

Článok V.

Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od Zhotoviteľa Dielo vykonané bez väd, ktoré by samé o sebe alebo v spojení s inými bránili užívaniu Diela alebo ho podstatne sťažovali, a to formou písomného Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela. Žiadna zo strán nie je oprávnená bezdôvodne odmietnuť podpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela. V prípade bezdôvodného odmietnutia podpisu Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela bez uvedenia riadneho odôvodnenia sa považuje Dielo za odovzdané v deň predloženia Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela na podpis.
2. Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela bude obsahovať najmä: označenie Zmluvných strán, označenie Diela, základné údaje o odovzdanom Diele a popis Diela, súpis vykonaných prác a dodávok podľa Zmluvy potvrdený Objednávateľom, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré by samé o sebe alebo v spojení s inými bránili užívaniu Diela alebo ho podstatne sťažovali, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených väd a nedorobkov, vyjadrenie Objednávateľa ohľadne prevzatia Diela, súpis príloh, dátum

a podpisy Zmluvných strán. Ak Objednávateľ uplatnil nárok na odstránenie drobných vád a/alebo nedorobkov, tak Zhotoviteľ je povinný tieto drobné vady a/alebo nedorobky odstrániť v lehote najneskôr do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od podpisu Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela, ak je to vzhľadom na reklamovanú vadu možné a ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Návrh Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela vypracuje po dohode jedna zo Zmluvných strán.

Článok VI. Oprávnené osoby

1. Určeným zástupcom Objednávateľa pri zhotovovaní Diela je: Bc. Dušan Štadáni, starosta Obce Strečno.
2. Určeným zástupcom Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela je: Ing. Radoslav Valuch – stavbyvedúci.

Článok VII. Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na výzvu Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s termínom dokončenia Diela a odovzdania Diela vo výške 0,05% z Ceny diela bez DPH za každý deň omeškania v prípade, ak také omeškanie sám zaviniť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na výzvu Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s odstraňovaním vád Diela vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania v prípade, ak také omeškanie sám zaviniť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje na výzvu Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s termínom uhradenia faktúry vo výške 0,05% z Ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
4. Maximálna výška všetkých zmluvných pokút, ktoré si môžu Zmluvné strany voči sebe uplatniť predstavuje 10 % z ceny Diela bez DPH.
5. Splatnosť faktúr, ktorých predmetom je úhrada zmluvnej pokuty uloženej niektorej zo Zmluvných strán je splatná v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na adresu sídla Zmluvnej strany.

Článok VIII. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude mať vlastnosti stanovené touto Zmluvou, príslušnými právnymi predpismi, technickými normami. Ak nie je možné niektoré vlastnosti Diela stanoviť, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že Dielo bude mať vlastnosti obvyklé. Zhotoviteľ poskytuje záruku a zaväzuje sa, že Dielo bude mať všetky dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti po dobu minimálne **24 mesiacov** od odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení a doručí túto písomnú reklamáciu na adresu Bánovská cesta , 010 01 Žilina. a rovnako na emailovú adresu office-sever@swietelsky.sk. V reklamacii Objednávateľ popíše ako sa táto vada prejavuje. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup k Dielu v rozsahu potrebnom pre odstránenie vady Diela. Zhotoviteľ je povinný začať reklamačné konanie na reklamovanú vadu Diela v primeranej lehote, najneskôr v lehote 7 (siedmich) kalendárnych dní od písomného uplatnenia vady Diela zo strany Objednávateľa. V prípade, ak sa ukáže, že s opravou vady Diela by boli spojené neprimerané náklady, má Objednávateľ právo namiesto práva na odstránenie vady Diela právo na primeranú zľavu z Ceny diela.

Článok IX. Odstúpenie od Zmluvy

1. Obe Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy, okrem zákonných dôvodov, aj v prípadoch, ak:
 - a) Objednávateľ neodovzdá stavenisko včas, ani v dodatočne poskytnutej lehote
 - b) Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúr po lehote splatnosti viac ako 20 kalendárnych dní
 - c) Zhotoviteľ je aj po uplynutí dodatočnej lehoty stanovenej v písomnom upozornení v omeškaní s realizáciou diela o viac ako 30 kalendárnych dní

- d) Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto Zmluvu alebo Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi, že nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy;
 - e) Zhotoviteľ sa dostane do likvidácie
2. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane, pričom účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom právo na náhradu škody zostáva nedotknuté. V takom prípade Zmluva zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Zmluvné strany vykonajú v dohodnutom termíne, najneskôr do 15 (pätnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy, inventarizáciu a na jej základe sa uskutoční vyrovnanie pohľadávok oboch Zmluvných strán.

Článok X. Doručovanie

1. Za adresu pre doručovanie písomnosti sa považuje adresa uvedená v tejto Zmluve alebo adresa, ktorú Zmluvná strana po uzatvorení Zmluvy písomne oznámi druhej Zmluvnej strane.
2. Ak adresát odmietne prijatie písomnosti doručovanej osobne alebo jej doručenie inak úmyselne znemožní alebo ak držiteľ poštovej licencie písomnosť zaslanú na adresu druhej Zmluvnej strane vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručenú, nastanú účinky právneho úkonu, ktorý je obsahom zásielky, okamžikom, kedy adresát prijatie písomnosti odmietne alebo jej doručenie inak úmyselne znemožní, alebo dňom, kedy držiteľ poštovej licencie nedoručenú písomnosť vráti odosielateľovi. To neplatí, pokiaľ by takéto stanovenie účinnosti právneho úkonu bolo v rozpore s právnymi predpismi.

Článok XI. Záverčné ustanovenia


1. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovení neplatných alebo neúčinných. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
2. Túto Zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len písomne vo forme číslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán na jednej listine, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné.
3. Zmluvné strany sú oprávnené postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy len so súhlasom druhej Zmluvnej strany.
4. Všetky údaje, ktoré sa Zmluvné strany dozvedeli v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy alebo pri výkone práv alebo plnení záväzkov založených touto Zmluvou, Zmluvné strany považujú za dôverné a zaväzujú sa nepoužiť ich k inému účelu, než aký vyplýva z tejto Zmluvy a chrániť ich pred zneužitím treťou osobou. Za porušenie tejto povinnosti sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 100 EUR. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením tejto povinnosti.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi Obchodným zákonníkom. Rozhodné právo je právo slovenské. Prípadné spory, ktoré sa nepodarí vyriešiť dohodou Zmluvných strán bude rozhodovať vecne a miestne príslušný súd v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.
6. Táto Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v 2 (dvoch) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží po 1 (jeden) rovnopise po jej podpise.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce Prílohy:

- a) Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer / rozpočet diela
b) Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto Zmluvy zoznámili a že s ňou súhlasia.

V Strečne dňa 4.9.2024

Za Objednávateľa



V Žiline dňa 7.9.2024

Za Zhotoviteľa



SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.
Mokráň záhon 4

Ing. Juraj Serya – riaditeľ oblasti Sever
Ing. Ján Kardoš, PhD – vedúci odd. prípravy a kalkulácie
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

KRYCÍ LIST - VÝKAZ VÝMER

VERNÉ

Stavba:

Oprava miestnej komunikácie ul. Školská

Miesto: Obec Strečno, ul. Školská

Dátum: 26.08.2024

Objednávateľ: Obec Strečno, Sokolská č. 487, 013 24 Strečno

IČO: 00321648

IČ DPH: 2020677615

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO: 00 896 225

IČ DPH: SK2020294144

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

145 991,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	145 991,20	20,00%	29 198,24

Cena s DPH

v EUR

175 189,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:




Pečiatka

Zhotoviteľ



SWIETELSKY

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER

Stavba:

Oprava miestnej komunikácie ul. Školská

Miesto: Obec Strečno, ul. Školská

Dátum: 26.08.2024

Objednávateľ: Obec Strečno, Sokolská č. 487, 013 24 Strečno

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**145 991,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

145 991,20

1 - Zemné práce

13 144,73

5 - Komunikácie

96 643,35

8 - Rúrové vedenie

14 577,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 583,07

99 - Presun hmôt HSV

2 042,15

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Oprava miestnej komunikácie ul. Školská

Miesto: Obec Strečno, ul. Školská

Dátum: 26.08.2024

Objednávateľ: Obec Strečno, Sokolská č. 487, 013 24 Strečno

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

145 991,20

D HSV Práce a dodávky HSV

145 991,20

D 1 Zemné práce

13 144,73

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m ²	810,000	2,90	2 349,00
---	---	-------------	---	----------------	---------	------	----------

P Poznámka k položke:

Plocha chodníka

2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m ²	80,000	7,45	596,00
---	---	-------------	--	----------------	--------	------	--------

P Poznámka k položke:

Plocha sieťových rozpadov komunikácie

3	K	113153410.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m ²	3 780,000	2,40	9 072,00
---	---	-------------	---	----------------	-----------	------	----------

P Poznámka k položke:

Plocha cestnej komunikácie

4	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	142,500	6,55	933,38
---	---	-------------	--	---	---------	------	--------

5	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	65,000	2,99	194,35
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D 5 Komunikácie

96 643,35

6	K	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	195,000	21,60	4 212,00
---	---	-------------	---	----------------	---------	-------	----------

P Poznámka k položke:

Plocha v mieste sieťových rozpadov, vsakov

7	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m ²	195,000	15,90	3 100,50
---	---	-------------	--	----------------	---------	-------	----------

8	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	4 590,000	0,59	2 708,10
---	---	-------------	--	----------------	-----------	------	----------

9	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	810,000	15,95	12 919,50
---	---	-------------	--	----------------	---------	-------	-----------

P Poznámka k položke:

Chodník

10	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	3 780,000	19,05	72 009,00
----	---	-------------	--	----------------	-----------	-------	-----------

11	K	599141111.S	Asfaltová zálievka konštrukčných spojov komunikácii	m	675,000	2,51	1 694,25
----	---	-------------	---	---	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie				14 577,90
12	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	21,000	139,00	2 919,00
13	M	55241000350 0.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm, tr. zaťaženia D400	ks	21,000	175,00	3 675,00
14	M	55242002660 0.S	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 a D 400	ks	21,000	42,00	882,00
15	M	59223000130 0.S	Uličný vpust betónový prsteneč TBV, rozmer 100x500x50 mm	ks	21,000	17,90	375,90
16	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	16,000	147,50	2 360,00
17	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	74,000	59,00	4 366,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 583,07
18	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	207,500	18,90	3 921,75
19	M	59217000100 0.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	67,000	7,70	515,90
20	M	59217000240 0.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	147,000	9,25	1 359,75
21	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	56,000	3,98	222,88
P			Poznámka k položke: Zarezanie v mieste zápichou komunikácie				
22	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	207,500	7,90	1 639,25
P			Poznámka k položke: Zarezanie pozdĺž odstraňovaných obrubníkov				
23	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	4 590,000	0,25	1 147,50
24	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	644,500	5,20	3 351,40
25	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	644,500	10,90	7 025,05
26	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7 734,000	0,01	77,34
27	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	644,500	0,50	322,25
D 99			Presun hmôt HSV				2 042,15
28	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	833,532	2,45	2 042,15

Oprava miestnej komunikácie ul. Školská

Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Percentuálny podiel subdodávky
VIA-CESTY, s.r.o., Oščadnica 1180, 023 01 Oščadnica	36382558	Frézovanie vozovky	5 %
DOSA Slovakia, s.r.o., Predmier 425, 013 51 Predmier Žilina	36412678	Stavebné práce asfaltárskej čaty – ručná pokládka asfaltového betónu	10 %
AGAT SK, s.r.o., Bratislavská 431/45 010 01 Žilina	44297114	Strojné zametanie vozovky, doprava materiálu	1 %
PADALA a pol., s.r.o., Žilinská cesta 531/102 013 11 Lietavská Lúčka	36403270	Pomocné stavebné práce	12 %

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
VIA-CESTY, s.r.o.	Ing. Bohumil Kazimierzak, Komenského 2624/44, 01001 Žilina, Slovenská republika,
DOSA Slovakia, s.r.o.	Miroslav Mucha, Hliník nad Vahom 458, 01401 Bytča, Slovenská republika,
AGAT SK, s.r.o.	Michal Kopera, Osloboditeľov 357/77, 01313 Rajecké Teplice, Slovenská republika,
PADALA a pol., s.r.o.	Erika Padalová, Dolná Trnovská 548/25, 01001 Žilina - Trnové, Slovenská republika,

Podpis :

Ing. Juraj Serva

Ing. Ján Kardoš, PhD.



SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.

Mokrán záhon 4 11
SK 821 04 Bratislava
IČO: 60596225 DIČ: 2020204144

Dátum: 02.09.2024



S. JETELSKÝ

Slavíka spol. s r.o.

M. ráň záhon 4

SKP 04 Bratislava

IČO: 0055225 DIČ: ZUZA